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Num Bacino TPL (AN-MC-PU-FM-AP) 

Comune/Unione Comuni 

Toponimo 

Descrizione Criticità 

Sintesi azione correttiva 
necessaria 

latitudine longitudine 

est GaussBoaga nord GaussBoaga 

entro centro abitato In area SAE - sisma 

Strada 

Km / num civ Direzione 

Ente proprietario della strada 

Velocità Km/h Velocità effettiva superiore 

Aziende TPL che la utilizzano 

Tipo TPL (U - E - UE) Fermata fuori carreggiata 

Numero passaggi/giorno Fermata principale 

Presenza pensilina Palina da utilizzare tipo (A-B-C-D) 

Livello attrezzamento suggerito Schema fermata suggerito (A-B) 

Disp. Infomobilità suggerito 

Proposta presentata  da Comune/Unione Comuni  __________________________________________ 

Descrizione sintetica 
dell’intervento  

proposto in variante 
(descrivere la nuova 
situazione di progetto e le 
motivazioni) 

schema fermata offerto 
(A-B) 

Livello attrezzamento offerto 
(minimo - ordinario - completo) 

RICHIESTA FINANZIAMENTO: DATI FINANZIARI PRINCIPALI 

Tempistica per ultimazione e 
rendicontazione giorni nat. cons. 

Costo complessivo dell’intervento 
€ 

% cofinanziamento offerta dal 
Comune (eventuale) 

Importo del contributo regionale € 

 si attesta la conformità dell’intervento proposto alle disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503 
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Crono programma offerto ** Giorni grafico 

Completamento allestimento cantiere ed 
avvio lavori (massimo 90 gg) 

Rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile del 
Procedimento (massimo 210 gg) gg   0 40 80 120 160 210 

** progressivo dei giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della variante 

Motivazioni sulla 
variazione del 
cronoprogramma 

NOTE e/o Allegati  (eventuali precisazioni ed informazioni sui motivi delle variazioni richieste): 

Data_________________ Il legale rappresentante 
 dell’Ente proponente  _____________________________ 
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